

## مناقصات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

رقم المناقصة		أسم المناقصة		
الرقم	الموعد	التاريخ	اليوم	مؤعد فتح المطاريف
القيمة	الموعد	التاريخ	اليوم	الموعد
KH/R/I/302	9:0	17/7/1431	الثلاثاء	محدث الوحدة الهندسية ونظام التحكم بالتريبنة ttp بمحطات الخبر المرحلة الثالثة
KH/R/M/303	9:0	17/7/1431	الثلاثاء	أعمال دراسة وتقييم علاقات وأنابيب البخار ومياه التغذية للوحدات رقم 1.2.3.4.5 بمحطات الخبر
8/01م	9:0	18/7/1431	الأربعاء	استبدال المصاعد بمبنى المؤسسة وسكن العليا بالمركز الرئيسي بالرياض
JB/P/E/423	9:0	21/7/1431	السبت	توريد وتركيب نظام مرشحات مبردة للماء تعمل على غاز الغريون A134 الملائم للبيئة لنظام اسالة ثاني اكسيد الكربون بمحطات التحلية بالجيبيل
JD/R/M/415	9:0	22/7/1431	الاحد	العمره الشامله وأجراء الاختبارات اللازمه للتوربين رقم 13 بمحطة جده 4 بغرض إطالة عمرة الافتراضي
JD/R/M/421	9:0	23/7/1431	الاثنين	إعمار مضخات تنقيه الزيت من الشوائب لتوربينات المرحلة الرابعة بمحطات جده بغرض إطالة عمرة الافتراضي
JD/R/M/197	9:0	24/7/1431	الثلاثاء	تاهيل ثلاثة عشر (13) مضخة (5) وحدات بالمرحلة الرابعة بمحطات جده
KH/5314	9:0	24/7/1431	الثلاثاء	القيام بتنفيذ العمره الشامله للتوربين والمولد والحاك رقم 2 بمحطات الخبر المرحلة الثانية
YM/R/PM/138	9:0	28/7/1431	السبت	العمره الشامله لعدد (19) مضخة مع الحماية الداخليه اللازمه بمحطات ينبع المدينة المنوره
YM/R/PE/137	9:0	29/7/1431	الاحد	العمره الشامله لعدد (19) محرك كهربائي لخط انابيب المرحلة الثانية بمحطات ينبع المدينة المنوره
YM/R/PI/140	9:0	30/7/1431	الاثنين	تاهيل وتحديث المتحكمات الكهربائيه لمحركات خط انابيب المرحلة الثانية بمحطات ينبع المدينة المنوره
HA/R/M/046	9:0	30/7/1431	الاثنين	استبدال وحدتي انتاج الكلور رقم (1) و (2) في محطة حقل
KH/R/M/302	9:0	1/8/1431	الثلاثاء	اعادة تصميم وتركيب شبكة جديدة لمياه الشرب بالمرحلة الثانية بمحطات الخبر لتغيير انابيب الاسبستوس الحاليه وتطوير كامل لمضخات الضخ والانظمة
YM/R/M/126	9:0	1/8/1431	الثلاثاء	تاهيل واستبدال نظام تنظيف انابيب المبدلات الحراريه بواسطه الكلور بمحطات ينبع
MT-553	9:0	2/8/1431	الأربعاء	تاهيل وإعمار مبنى إدارة الإسكان بمحطات الشعبيه
SQ/M/M/518	9:0	5/8/1431	السبت	القيام بالعمره الشامله للتوربين البخاري والمولد للوحده رقم (2,1) بمحطات التحليه بالشقيق
YM/R/M/148	9:0	5/8/1431	السبت	تاهيل وترميم وإعمار محطة معالجة مياه الشرب للمرحله الاولى بمحطات ينبع المدينة المنوره
SQ/R/I/572	9:0	6/8/1431	الاحد	تاهيل وتحديث نظام المناداة
SQ/MC/634	9:0	7/8/1431	الاثنين	توريد واستبدال سور الملكيه للمحطة مع لوازمها في الجهه الشرقيه بمحطات الشقيق بطول (8200م) من النوع (SSD-2)
JB/R/E/344	9:0	7/8/1431	الاثنين	تحديث وتبديل انظمة انتاج الكلور في ماخذ مياه البحر بالمرحلة الاولى بمحطات الجيبيل
SH/R/C/023	9:0	8/8/1431	الثلاثاء	التنظيف والفحص والتقييم مع دهان خزانات المياه المنتجة من الداخل والخارج للمرحله الاولى بمحطات الشعبيه مع تغير الحماية المهيطة
KH-4864	9:0	9/8/1431	الأربعاء	سفلتة الطرق وإصلاح الأرصفة بالمجمع السكني بالخبر
JD/R/C/568	9:0	9/8/1431	الأربعاء	إعمار وإعادة تاهيل دهان الغلايات محطة جده 4
JD/RG/552	9:0	12/8/1431	السبت	توفير المواد والعمالة والمعدات اللازمه لكشط الطبقة العليا وإعادة سفلتة الشوارع بالمجمع السكني بمحطات جده
JD/RG/565	9:0	13/8/1431	الاحد	ترميم وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بالمجمع السكني بمحطات جده
JD/R/M/579	9:0	14/8/1431	الاثنين	تاهيل خمسة (5) مضخات متنائف التوربين والوعاء التابع لها لوحدات التوربين البخاري بالمرحلة الرابعة بمحطات جده
JD/R/E/331	9:0	15/8/1431	الثلاثاء	تاهيل عدد (4) محركات مراوح دفع الهواء القسري للغلايات التابعة لمحطة جده 4
JD/RG/554	9:0	16/8/1431	الأربعاء	توفير المواد والعمالة والمعدات اللازمه لرصف المنطقه بين عمانر سكن جده (3) من عمارة رقم (1_13)
--	9:0	19/8/1431	السبت	مشروع انشاء المجمعات السكنية بالمحطات الصغيرة / المرحلة الثانية (حقل, ضبا, الوجه)
SQ/R/C/636	9:0	20/8/1431	الاحد	إصلاح واستبدال الشبك الأمني وسياج الملكيه لمباني خط الانابيب بمحطة الشقيق
JB/H/C/004	9:0	21/8/1431	الاثنين	إعادة تاهيل خطوط الصرف الصحي في المجمع السكني بالجيبيل
	9:0	22/8/1431	الثلاثاء	رفع كفاءة المباني والمنشآت في مقاومة الزلازل والكفاءة الزلزالية لمحطتي التحليه بجده وحقل وخطوط الانابيب التابعة لها
RAZ-SubS-380KV	12:0	11/9/1431	السبت	محطة التحويل جهد 380 كيلوفولت برأس الزور
SQ/R/I/616	12:0	12/9/1431	الاحد	تاهيل شامل لنظام الكشف عن الحرائق لمراقف خط الانابيب بمحطات الشقيق
SQ/MM/554	12:0	14/9/1431	الثلاثاء	تاهيل نظام حقن الهيبيكلوربايد في محطة معالجة المياه بمحطات التحليه بالشقيق
HA/R/M/030	12:0	15/9/1431	الأربعاء	استبدال خطوط انابيب مياه مكافحة الحريق المغذية لوحدات الهابرانت في محطة التحليه بحقل
YPD-P3	2:0	12/10/1431	الأربعاء	إنشاء محطة ينبع لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائيه - المرحل الثالثه، وتتألف من جزين (Two Packages) 1 - محطة القوى الكهربائيه - بي 2-
RWR/R/C/400	9:0	16/10/1431	السبت	إعادة تاهيل وإعمار جلب الحماية لنقاط الحام انابيب (أ) والوقعة بين محطة الضخ الأولى إلى محطة الضخ الثانية بخط مياه الرياض

